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Kostenübersicht 

 

 Variante 1a 

ohne Liegeplätze 

Variante 1b 

mit LP Gastronomie 

Variante 1c 

mit LP Gastronomie und DLRG 

Variante 1d 

mit LP Gastronomie 

Variante 1e 

mit LP Gastronomie und DLRG 

TO: Seebrücke mit Plattformen 1.558.000,00 € 2.185.00,00 € 2.760.000,00 € 1.778.000,00 € 2.173.000,00 € 

TO: Freischwimmerbereich 741.000,00 € 741.000,00 € 741.000,00 € 751.000,00 € 732.000,00 € 

TO: Nichtschwimmerbereich 273.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 € 273.000,00 € 

TO: Rettungsstation 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 

Baunebenkosten 622.500,00 € 756.500,00 € 859.000,00 € 697.500,00 € 767.000,00 € 

Gesamtkosten (NETTO) 3.319.500,00 € 4.080.500,00 € 4.758.000,00 € 3.624.500,00 € 4.070.000,00 € 

19 % Mwst. 630.705,00 € 775.295,00 € 904.020,00 € 688.655,00 € 773.300,00 € 

Gesamtkosten (BRUTTO) 3.950.205,00 € 4.855.795,00 € 5.662.020,00 € 4.313.155,00 € 4.843.300,00 € 

 

 

 

 

 

 


